
2020-09-23 – F VII/10-RH 
 

 
Ö f f e n t l i c h  -  r e c h t l i c h e  V e r e i n b a r u n g 

 
(Ausbau-, Finanzierungs- und Abstufungsvereinbarung) 

 
 
 
 
 
 

zwischen 
 
 
 

dem Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch  
Martin Schafft (Leiter rLBM) 

 
 

und 
 
 

dem Landkreis Bad Drükheim, vertreten durch Herrn 
Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld 

 
 
 
 
 
 
 
  § 1  -  Geltungsbereich und grundsätzliche Ausführungen 

 
Die L 504 im Abschnitt von NK 6613 001 nach NK 6613 026 von Station 3+207 bis Station 8+667 und 
NK 6613 026 nach NK 6613 003 von Station 0,000 bis Station 1+595  
soll im besagten Abschnitt auf einer Gesamtlänge von insgesamt 7,055 km abgestuft werden.  
Die Straße erfüllt nicht die Voraussetzungen für die Einstufung als Landesstraße nach § 3 Abs. 1 Lan-
desstraßengesetz (LStrG), so dass die Straße gemäß § 38 Abs. 1 LStrG zur Kreisstraße i.S.v. § 3 Zif-
fer 2 LStrG / § 3 Ziffer 3 a) LStrG abzustufen ist. 
 

Im Rahmen des durchzuführenden Abstufungsverfahrens ist der Abschluss einer Vereinbarung zwi-

schen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Bad Dürkheim erforderlich, in welcher die Aus-

bau, Finanzierungs- und Abstufungsmodalitäten zu regeln sind. 

 
 
 

§ 2  -  Ausbau/Finanzierungsausgleich der L 504 

 
Unter der Voraussetzung, dass diese Vereinbarung abgeschlossen wird gewährt das Land Rheinland-
Pfalz dem Landkreis Bad Dürkheim für etwaige Mängel am Erhaltungszustand der Fahrbahn einen 
Ausgleich. Grundlage für den Ausgleich bildet die beiliegende Tabelle (s. Anlage 1). Infolge des inho-
mogenen Erhaltungszustandes der unter § 1 beschriebenen Landesstraße wird der Gesamtstrecken-
zug in 2- Einzelabschnitte unterteilt. Der Ausgleich erfolgt daher in nachfolgender Form: 
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1. Abschnitt 1 nach Modell 2.2-DT*, zzgl. 35% der Fläche TD-10: vNK 6613 001 nNK 6613 026 

und von Station km 3,207 bis km 8,667 

Der Streckenabschnitt befindet sich in einem ausgebauten Zustand, es sind aber oberflächlich 
Defizite in technischen Zustand erkennbar, die geringere sowie abschnittsweise mittlere Unter-
haltsmaßnahmen notwendig machen. 
 

M 2.2-DT, Ausgleichsbetrag des Landes: 526.071,- € 

zzgl. 35% auf Fläche TD-10, Ausgleichsbetrag des Landes: 148.867,- € 

sowie Schutzplanken/Grunderwerb: 110.000,- € 

Ausgleichsbetrag des Landes: 784.938,- € 

2. Abschnitt 1 nach Modell 2.2-DT*, zzgl. 35% der Fläche TD-10: vNK 6613 026 nNK 6613 003 

und von Station km 0,000 bis km 1,595 

Der Streckenabschnitt befindet sich in einem ausgebauten Zustand, es sind aber oberflächlich 
Defizite in technischen Zustand erkennbar, die geringere sowie abschnittsweise mittlere Unter-
haltsmaßnahmen notwendig machen. 
 

M 2.2-DT, Ausgleichsbetrag des Landes: 159.301,- € 

zzgl. 35% auf Fläche TD-10, Ausgleichsbetrag des Landes: 45.079,- € 

sowie Schutzplanken: . 14.000,- € 

Ausgleichsbetrag des Landes: 218.379,- € 

 
 
3. Bauwerke 

- Nr: 6613 512 0  -  Das Brückenbauwerk wurde im Jahre 2020 einer Prüfung nach DIN 1076 un-
terzogen und mit der Zustandsnote 2,8 bewertet. Die hierbei festgestellten Mängel werden durch 
eine Ausgleichszahlung in Höhe von 21.000 € abgelöst. 
 

- Nr: 6613 536 0  -  Das Stützbauwerk wurde im Jahre 2020 einer Prüfung nach DIN 1076 unterzo-
gen und mit der Zustandsnote 2,2 bewertet.  Die hierbei festgestellten Mängel werden durch eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 25.000 € abgelöst. 
 

- Nr: 6613 511 0  -  Das Stützbauwerk wurde im Jahre 2020 einer Prüfung nach DIN 1076 unterzo-
gen und mit der Zustandsnote 2,3 bewertet.  . Die hierbei festgestellten Mängel werden durch eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 7.000 € abgelöst. 
 

- Nr: 6613 540 0  -  Das Stützbauwerk wurde im Jahre 2020 einer Prüfung nach DIN 1076 unterzo-
gen und mit der Zustandsnote 2,0 bewertet.  Die hierbei festgestellten Mängel werden durch eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 25.000 € abgelöst. 
 

- Nr: 6613 541 0  -  Das Stützbauwerk wurde im Jahre 2020 einer Prüfung nach DIN 1076 unterzo-
gen und mit der Zustandsnote 2,5 bewertet.  Die hierbei festgestellten Mängel werden durch eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 25.000 € abgelöst. 

Ausgleichsbetrag des Landes für die Bauwerke in der Summe: 103.000,- € 

 
Ausgleichsbetrag des Landes in der Summe: 1.106.317,00 € 

  



S e i t e  | 3 

 

 

§ 3  -  Ausgleich-Anpassungsklausel 

 
Sofern von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz während den laufenden Verhandlungen mit den neuen 
Baulastträgern eine Anpassung der Tabellenwerte (s. Anlage 1 / Einheitspreise) für den Ausgleich et-
waiger Mängel am Erhaltungszustand der Fahrbahn aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung erfol-
gen sollte, fließen diese automatisch in die laufenden Vereinbarungen ein. 
Für bereits abgeschlossene Vereinbarungen werden die neuen Einheitspreise durch eine Ergänzung 
zur abgeschlossen Vereinbarung ebenfalls erfasst und nachträglich ausgeglichen. Der Anpassungs-
zeitraum ist auf den 31.12.2023 begrenzt. 
 
 
 

§ 4  -  Abstufung, Grundbuchberichtigung 

 
1. Erklärung 

Dem Landkreis Bad Dürkheim ist bekannt, dass die L 504 nicht die Voraussetzungen für die Ein-
stufung als Landesstraße i.S.d. § 3 Abs. 1 Ziffer 2 LStrG erfüllt, so dass die Straße durch den 
neuen Träger der Straßenbaulast gemäß § 38 Abs. 1 i.V.m. § 38 Abs. 2 LStrG zur Kreisstraßen 
abzustufen ist. Der Landkreis Bad Dürkheim erklärt sich zur Abstufung der L 504 bereit und wird 
diese umsetzen. 
 

2. Abstufungsmodalitäten 

Die Abstufung der L 504 erfolgt in den Abschnitten von NK 6613 001 nach NK 6613 026 zwischen 
den Stationen km 3,207 bis Station km 8,667 und von NK 6613 026 nach NK 6613 003 zwischen 
den Stationen km 0,000 bis Station km 1,595 - Länge der abzustufenden Strecke: 7,055 km. 

 
 

Die Abstufung der L 504 erfolgt spätestens zum  01.05.2023  (vgl. § 38 Abs. 4 LStrG). 
 

3. Grundbuchberichtigung 

Der Landkreis Bad Dürkheim erklärt sich bereit, das Eigentum an den Straßenflächen zu überneh-
men. Zu diesem Zwecke wird der Landkreis Bad Dürkheim nach rechtskräftiger Abstufung die nach 
§§ 31, 32 LStrG erforderliche Grundbuchberichtigung beim zuständigen Amtsgericht beantragen. 
Nach Vollzug der Grundbuchberichtigung ist eine Kopie des Grundbuchauszuges dem LBM 
Speyer zu übergeben. 

 
 

§ 5  -  Änderungen / Salvatorische Klausel 

 
Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das 
Schriftformerfordernis.  

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Ver-
tragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. 
 

Jede Vertragspartei erhält je zwei Ausfertigungen.  
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Vertragsparteien 
 
 
 
 
Landesbetrieb Mobilität Speyer 
 
 
 
67346 Speyer,  ........................... 
 
 
.................................................    (Siegel) 
Martin Schafft 
(Dienststellenleiter) 
 
 
 
 
 
Landkreis Bad Dürkheim 
 
 
 
67098 Bad Dürkheim,  ..........................     
 
 
.................................................    (Siegel) 
Hans-Ulrich Ihlenfeld 
(Landrat)  
 
 
 
 



Datum: 10.10.2022

Länge Breite Fläche Pauschale

[m] [m] [m2] [€/m2 ]

1 6613 001 6613 026 3.207 8.667 5.460 4,10 22.386 M 2.2 - DT* 23,50 526.071 €

1.1 6613 001 6613 026 4,10 7.835 M 2.2 - TD 10 19,00 148.867 € *)

 

5.460 674.938 €

Schutzplanken 1.000 70,00 70.000 €

Grunderwerb 40.000 € 40.000 €

Abschnitt 1 Gesamtsumme 784.938 €

Länge Breite Fläche Pauschale

[m] [m] [m2] [€/m2 ]

2 6613 026 6613 003 0,000 1.595 1.595 4,25 6.779 M 2.2 - DT* 23,50 159.301 €

2.1 6613 026 6613 003 4,25 2.373 M 2.2 - TD 10 19,00 45.079 € *)

1.595 204.379 €

Schutzplanken 200 70,00 14.000 €

7.055 Abschnitt 2 Gesamtsumme 218.379 €

,

L 504 Gesamt 1.003.317 €

Gesamtlänge in km:

Modell
Betrag

[€]

Teil-Länge in km: Summenergebnis:

zzgl. auf 35% der Fläche

Abschnitt von NK nach NK von Station nach Station

Maßnahmenbezeichnung:  L 504 (DÜW)  zw. der B 48/Waldleiningen und der L 499/Elmstein

Festlegung der Einzelabschnitte sowie Ermittlung der Ausgleichszahlung

Modellnach Stationvon Stationnach NKvon NKAbschnitt
[€]

Betrag

Summenergebnis:Teil-Länge in km:

Bemerkung: Abschnitte mit Mängel nach TD-10 sind mit *) in der Spalte Modell zu versehen. In der Betragsspalte ist das Berechnungsergebnis entsprechend zu ergänzen: zB.  + 250m2 x 42,50 € bzw.  Δ 19,00 €  

zzgl. auf 35% der Fläche



Anlage 3 zur Abstufungsvereinbarung

Datum: 20.10.2022

Fläche

[m
2
]

6613 512 0 GR.LEGELBACHBR,L 504/GR.LEGELBACHBR. 6613 001 6613 026 8662 21 2,8 2,8 grundhafte Instandsetzung 60.000,00 €                                  
Mauerwerksschäden beseitigen, Geländer und 

Fahrzeugrückhaltesystem erneuern
21.000,00

6613 536 0 SW PARKPL LEGELB, L504 6613 026 6613 003 1546 66 2,2 2,2 partielle Instandsetzung 25.000,00 €                                  Mauerwerksschäden beseitigen, FRS erneuern 25.000,00

6613 511 0 Kl. LEGELBACHBR, L 504 6613 026 6616 003 630 30 2,3 2,2 partielle Instandsetzung 25.000,00 €                                  
Mauerwerksschäden beseitigen; Fugen instandsetzen, 

FRS erneuern
25.000,00

6613 540 0 SW SIEGFRIEDFELS, L 504 6613 026 6613 003 475 160 2 1,5 partielle Instandsetzung 7.000,00 €                                    Mauerwerksschäden beseitigen; Fugen instandsetzen 7.000,00

6613 541 0 SW AM LEGELBACH, L 504 6613 026 6613 003 599 75 2,5 2,3 partielle Instandsetzung 25.000,00 €                                  Mauerwerksschäden beseitigen, FRS erneuern 25.000,00

103.000 €

142.000,00 €                             

Summenergebnis:

L 504, vNK 6613 001 nNK 6613 003 bei Waldleinigen-Elmstein

Ermittlung der Ausgleichszahlung für Bauwerke

von RLBM auszufüllen

BW-Nr. BW-Name von NK nach NK Station Zustandsnote
Substanz 

kennzahl
vorgeschlagene Maßnahmenart Kosten/m2 x Bauwerksfläche

vorgesehene Maßnahme des RLBM 

(Kurzbeschreibung)

Kostenermittlung des 

RLBM


